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1.-INTRODUCCION

CESEFOR es el Centro de Servicios y Promocién Forestal y de su Industria de Castilla y Ledn, una fundacién sin
animo de lucro que cuenta ya con una andadura de mds de una década. Nuestra misidn es contribuir al desarrollo
sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los recursos forestales, con la mirada puesta en la
generacion de empleo, de valor afiadido y de utilizacién, defensa y promocidn de los recursos naturales.

El Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (en adelante PRTR) se configura como un instrumento
promovido a nivel de la Unidn Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, asi como a
transformar la sociedad, teniendo los Estados miembros, la condicidn de beneficiarios o prestatarios de fondos
en el marco del Mecanismo (MRR) creado a tal efecto.

La Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria de Asuntos Econémicos y Transformacion Digital,
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que aprueba el PRTR. Este plan incorpora una importante
agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro ejes
u objetivos transversales. Estos cuatro ejes orientan diez politicas palanca que recogen 30 componentes. La
Direccién General de Patrimonio Natural y Politica Forestal de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenacién del Territorio gestiona el componente 4 en Castilla y Ledn, indicdndose a continuacién el enmarque
dentro de la estructura del PRTR en el que se encuadra la actuacidén asociada al presente documento.

La bioeconomia, entendida como la produccidn, utilizacién y conservacion de los recursos biolégicos, incluidos
los conocimientos, la ciencia, la tecnologia y la innovacién, para proporcionar soluciones sostenibles
(informacion, productos, procesos y servicios) dentro y a través de todos los sectores econdmicos, pone en valor
los recursos naturales, reduce las presiones medioambientales e incrementa la utilizacion de productos
renovables sostenibles, asi como la restauracidn y potenciacién de las funciones y la biodiversidad de los
ecosistemas, a la vez que produce un impacto social positivo en los distintos grupos interesados, especialmente
en los entornos rurales. Supone, por tanto, también, una oportunidad para impulsar actuaciones sobre el
territorio y reactivar las zonas mas afectadas por las urgencias del reto demografico de nuestro pais.

Con fecha de 9 de febrero de 2024 se aprueba por parte de Fundacion Biodiversidad la concesién de
subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para la promocién de la bioeconomia ligada al ambito
forestal y la contribucién a la transicion ecoldgica en el marco del plan de recuperacidn, transformacion y
resiliencia, financiado por la Unién Europea- Next Generation EU para el ejercicio 2023.

2.-OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo principal del contrato es llevar a cabo todas las tareas relativas al disefio, desarrollo y puesta en
funcionamiento de la plataforma digital de creacidn, gestidon y monitoreo de proyectos de absorcidn forestal,
correspondiente a las acciones A6y A9 del proyecto SIL-06 eco2for “Mejora de la contribucion del sector forestal
a la lucha contra el cambio climatico”.
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3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Disefio, desarrollo e implementacién de una plataforma digital para la creacién, gestion y monitoreo de
proyectos de absorcion de carbono forestal en el marco del proyecto eco2for. La plataforma debera integrar los
resultados y funcionalidades de las acciones A.4, A .5, A.6, A7, A.9 y A.10 (respectivas subacciones relacionadas
con la plataforma), incorporando ademas las herramientas de cdlculo vinculadas a las acciones A.2, A.3 y las
metodologias desarrolladas en la A.1.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
1. Herramientas de calculo ex ante y ex post para las 4 metodologias de proyectos de absorcion.

e Dos calculadoras en formato en Excel:
o Exante: estimacidn inicial de créditos.
o Ex post: calculo final tras monitoreo.
® Integracidon de modelos técnicos desarrollados en las acciones A.2 y A.3 y las metodologias de calculo
de la Al.

*Se facilitarda un documento técnico de disefio que explique ldgica, pardmetros y féormulas de ambas
calculadoras para una metodologia.

2. Médulo de Creacion de Proyectos y Adicionalidad

En este mddulo se dardn de alta los proyectos y se introducira la informacién necesaria, incluyendo informacion
geospacial y alfanumérica. Esta informacidon también estara disponible como inputs para el resto de mdédulos de
la plataforma. Las funcionalidades que se esperan son:

o Creacidn digital de la memoria técnica, planos e integracién de la calculadora ex ante de créditos de
carbono, ademds de otros entregables.

o Adecuacién a las tres metodologias de Gestidn Forestal Mejorada (GFM) desarrolladas en la accion
Al

o Evaluacién automatizada de la adicionalidad, calidad del proyecto y criterios de adaptacidn al cambio
climatico.
Formularios inteligentes, guias integradas y generacion de documentacién técnica.
Componente WebGlIS para seleccion y analisis espacial.

3. Sistema de Generacion Documental para tramitaciones con el registro Nacional de Huella de Carbono de la
OECC

Compilaciéon y exportacion automatica de los informes y documentacion requerida para la inscripcién de los
proyectos en el Registro Nacional de Absorciones.

o Memoria técnica del proyecto (PDF)
o Planos del proyecto (formatos: PDF, SHP, GeoJSON)
o Evaluacién automatica de la adicionalidad (PDF)
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Evaluacion de adaptacién al cambio climatico (PDF)

Evaluacion de la calidad del proyecto segun criterios definidos (PDF)

Informe de monitoreo (formularios y modelos de reporte) (PDF)

Informe de seguimiento (PDF)

Datos de monitoreo (Excel)

Calculadora ex ante y ex post de créditos de carbono (Excel)

Documentacién administrativa, legal y fuentes de verificacion (PDF), generada y gestionada dentro de
la plataforma.

4. Integracion de modulos complementarios desarrollados por terceros

4.0 Requisitos de interoperabilidad e Integracién

(6]
o
(6]

API para conexién fluida entre mdédulos y sistemas de monitoreo.
Uso de estandares abiertos (WMS, WFS, WCS) y arquitectura WebGIS de cédigo abierto.
Comunicacion automatizada entre los diferentes modulos.

4.1. Médulo de Monitoreo de Proyectos

O

Integracion en la plataforma de la herramienta de monitoreo de la accién A.7, incluyendo los
entregables definidos en A.7.3.

Integracion de la calculadora ex post para incorporar datos procedentes de la herramienta.
Cumplimiento de lo previsto en A.9.2 respecto a la integracidn continua del sistema de monitoreo.

4.2. Integracion de la herramienta de la Accién A.9.3

O

@)

Herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) ya desarrolladas en el proyecto eco2for para:

o Monitoreo global

o Andlisis avanzado y explotacion de datos

o Seguimiento automatizado de proyectos

o ldentificacion de patrones, tendencias y anomalias
Incorporacién de estas herramientas dentro del sistema como un mddulo funcional auténomo o
integrado, alineado con el disefio global de la plataforma.

4.3. Mddulo de adaptacidon al cambio climatico

Este mdodulo se integrara funcionalmente en los flujos de trabajo de la plataforma y aplicard metodologias de
calculo y cartografia propia en formato raster de la UVA a los proyectos registrados.

El sistema deberd hacer una consulta espacial a esta cartografia con los limites del proyecto y devolver un valor

(media o suma) que permita evaluar las especies mas adaptadas en la zona de referencia. Para las metodologias

qgue no conlleven plantacién de nuevas especies o densificacidn se incluird en los formularios de creacidn del

proyecto la informacion necesaria para que este modulo evalle segun los criterios que se establezcan esta

adaptacion.

La evaluacién de la adaptacidn se realizard siempre de forma automatica cuando el usuario seleccione las

especies o introduzca la informacion necesaria para la creacién del proyecto de absorcién. De forma opcional el
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usuario podra utilizar este médulo para obtener informacién de las especies recomendadas desde el punto de
vista de la adaptacidn al cambio climatico segun la localizacién de su parcela devolviendo un listado de especies
mas adaptadas (utilizando la cartografia anteriormente comentada).

El adjudicatario contard con documentacion técnica proporcionada por la UVA, y deberd asegurar una
integracién flexible acorde con los requisitos que se definan durante el desarrollo. Su integracidn debera ser
nativa en el core funcional de la plataforma.

4.4. Moédulo de biodiversidad

El adjudicado sera responsable de desarrollar este médulo, que implementara metodologias de cdlculo sobre
los proyectos de absorcidn registrados.

El mdédulo devolverd una evaluacién desde el punto de vista de la biodiversidad del proyecto dado de alta
teniendo en cuenta la informacién incluida en el mismo a la hora de dar de alta el proyecto, y siguiendo las
instrucciones que proporcionen los responsables de la creacién de la metodologia de evaluacion de la
biodiversidad.

El adjudicatario contara con la documentacion técnica necesaria para la implementacion en la plataforma. Su
integracion debera ser nativa en el core funcional de la misma.

4.5 Observatorio de datos del mercado voluntario de carbono

Desarrollado por la Universidad de Salamanca (USAL), este componente recopila automaticamente informacién
de diferentes bases de datos. El adjudicatario debera migrar la aplicacién a los servidores correspondientes e
integrarla como mddulo independiente dentro de la plataforma, asegurando su funcionalidad, visualizacion e
interaccion con el usuario. Se proporcionara la informacion técnica necesaria por parte de USAL.

5. Tipos de usuarios y sistema de registro
La plataforma deberd contemplar tres tipos de usuarios con distintos niveles de acceso y funcionalidad:

o Usuario registrado (gratuito): tendra acceso a un subconjunto de funcionalidades por definir durante
la fase de desarrollo, que incluirdn al menos la visualizacion del listado de proyectos registrados. El
registro se realizard mediante correo electrdénico. El sistema debe permitir la conversidn a usuario de
pago.

o Usuario de pago (premium): accede a todas las funcionalidades de la plataforma, incluyendo la
creacion y registro de proyectos, y uso de todos los médulos y herramientas desarrolladas.

o Usuario administrador: acceso total al sistema y funciones de gestién interna. Administracion de
usuarios, validacién de proyectos, control de contenidos, soporte técnico y mantenimiento.

6.Subsanacion de errores y garantia de funcionalidad

La empresa adjudicataria se comprometerda a subsanar los posibles fallos técnicos detectados que impidan el
correcto funcionamiento de la plataforma, sin que ello implique costes adicionales para la entidad contratante.

7. Propiedad intelectual, documentacion y validacion.
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Cesefor sera titular de todo el cddigo fuente, bases de datos, documentacion técnica y contenidos generados

durante el desarrollo del proyecto.
REQUISITOS TECNICOS (stack tecnolégico)

Arquitectura Saa$S basada en software libre.

Plataforma WebGIS con motor cartografico interoperable.
Interfaz responsive y segura, con gestion de usuarios y roles.
Desarrollo agil (Scrum, Kanban u otro framework iterativo).

O O O O O O

Entrega de documentacion técnica, manuales de usuario y APIs funcionales.
La plataforma deberd incluir un sistema de firma electrdnica tipo DocuSign o equivalente, ademas de

un sistema de avisos automadticos y comunicacién por correo electrénico a los responsables del

proyecto.

o El proveedor deberd entregar, al cierre del desarrollo, el cédigo fuente integro y documentado,
garantizando su autonomia funcional, sin dependencias externas no incluidas en el repositorio

entregado.
ENTREGABLES ESPERADOS

Plataforma operativa en entorno de pruebasy de produccién.
Calculadoras ex ante y ex post (Excel)

HwnN e

API de integracién entre mddulos y con sistemas externos.

Documento de metodologia desarrollada para la integracién de los tres mdédulos en la plataforma

IMPORTANTE: Esta memoria podrd ser modificada en sus caracteristicas técnicas y condiciones de
ejecucién por la autorizacion de la administracion En cuyo caso se realizaria una reformulacién de la

propuesta de acuerdo con el adjudicatario.

En el caso de realizar un acto publico, representantes de la empresa adjudicataria podran acudir a la
misma y deberdn tener preparados los trabajos para tal fecha, avisando al menos con 1 mes de

antelaciéon por parte de CESEFOR al adjudicatario.

CESEFOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL CONTRATO Y VOLVER A LICITAR EN EL CASO DE
QUE LO VIESE CONVENIENTE POR REALIZAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE MEJORA EN EL MISMO.

a. Presupuesto detallado

MEDICION | UNIDAD ‘ CONCEPTO

PRECIO

IMPORTE

SIL-06- 1712_1709_1710

Asistencia técnica para el disefio y desarrollo de la
plataforma digital de creacidn, gestion y monitoreo
de proyectos de absorcidn forestal correspondiente
1 ud a las Acciones A6 y A9 del proyecto SIL-06 eco2for
“Mejora de la contribucién del sector forestal a la
lucha contra el cambio climatico”, financiado por
NEXT GENERATION-EU

155.000,00€

155.000,00€

IVA (21%) 32.550,00 €
TOTAL 187.550,00€
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b. Condicionantes generales en la ejecucién del contrato

Condicionantes especificas de ejecucién para proyectos financiados en el marco del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia, financiados por la Unién Europea- Next Generation EU.

I. Etiqueta climdtica y medioambiental

Este proyecto se encuentra dentro de la Componente 4: “Conservacidén y restauracién de
ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad” del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia, especificamente dentro de la Inversidon 4: “Conservacién y restauraciéon de ecosistemas
marinos y terrestres y su biodiversidad”.

Segun el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, la etiqueta climatica
y ambiental que aplica a esta actuacion es:

> Etiqueta 050:
e Campo de intervencion: Proteccién de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules

Contribucién a objetivos climaticos: 40%
Contribucién a objetivos medioambientales: 100%

lI.  Cumplimiento del principio DNSH

Las actuaciones del presente contrato que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y al articulo 9.4 del Reglamento (UE) 2021/1060 de Disposiciones Comunes
que configura el respeto del principio DNSH como uno de los principios horizontales de la politica de
cohesion y por tanto para recibir la ayuda del Fondo de Transicidon Justa.

Todos los proyectos de inversién deben llevarse a cabo en cumplimiento del mencionado acuerdo
y deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente («principio
DNSH» por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climatico
indicadas para al Ambito de Intervencién.

Para asegurar el cumplimiento del principio DNSH se incluye un anexo DNSH de evaluacion del
proyecto. El adjudicatario del contrato debera realizar la autoevaluacién de cumplimiento de principio
DNSH: La autoevaluacion DNSH debe seguir los criterios indicados en la autoevaluacidn realizada para el
proyecto, que se adjunta aparte y adaptados al pliego correspondiente, si procede.

Igualmente, se respetara la normativa medioambiental aplicable, en particular la relativa a la
gestion de residuos segln la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados.

lll.  Medidas para fomentar la igualdad de género

De acuerdo a la ejecucién del proyecto y de forma transversal se deben tener en cuenta y seguir
todos los aspectos incluidos en la guia de perspectiva de género de la Fundacion Biodiversidad para los

Poligono Industrial [as Casas Calle T Parcela 4 4Z005-SORIA ESpana FECHA EXPEDIENTE PAGINA

TIF.T +3% 975212453 = Fax: +34 975239677 — E-Mail: CeSelor@CeSeror.Com — Web: WWW.CESEror.Com | 03-09-25

TC-06-
171271708 1710 | 09

La Fundacién Cesefor - Plan de lguakdad Fundacién Cesefor:

=2
o=



mailto:cesefor@cesefor.com
mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/

e vemsoacn Plan de Recuperacién, R F|nan.<f|ado por
b ERE o S Transformacién PN |2 Union Europea
4 a PARA LA TRANSICION ECOLOGICA- * oy x

oo zZ - :

Fundacién Biodiversidac y Resiliencia NextGenerationEU

proyectos financiados en el marco de PRTR: https://fundacion-biodiversidad.es/wp-
content/uploads/2023/04/GUIA-DE-PERSPECTIVA-DE-GENERO.pdf

La aplicacién de estas medidas deberdn tenerse en cuenta de acuerdo a los siguientes recomendaciones
de acuerdo a lo sefialado en la guia anterior para la ejecucidn de proyectos:

= Equipos de trabajo que implementen el Proyecto

Contar con personas con conocimiento especializado en género en el equipo del proyecto para asesorar
en la materia durante todo el desarrollo del mismo.

Por ejemplo, contratar a un equipo o una persona experta en género, impartir formacion especializada a personas del
equipo, proporcionar guias, manuales y buenas practicas como materiales de consulta...

Procurar una participacion equilibrada y en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en los
equipos de trabajo vinculados a la ejecucidon del proyecto, en todos los niveles organizativos, de toma de
decisiones, de gestidn y operativos

Por ejemplo, en los procesos de seleccidn: describir los requisitos del puesto de trabajo teniendo en cuenta las
necesidades reales, redactar la oferta de trabajo con lenguaje e imagenes inclusivas, difundir la oferta por canales de
comunicacion de uso habitual para mujeres y hombres, considerar el curriculum ciego en la seleccién de personas
candidatas, negociar las condiciones laborales y salariales con criterios de igualdad ...

Contratar a empresas/entidades proveedoras comprometidas con la igualdad de género.

Por ejemplo, empresas/entidades con reconocimiento de su compromiso con la igualdad, con medidas de igualdad
incorporadas en su funcionamiento, con experiencia demostrable en igualdad de género...

= Desarrollo de actividades

Garantizar que mujeres y hombres puedan acceder y participar en condiciones de igualdad a/de los
recursos/servicios que ofrezcan las actividades que se implementen en el proyecto.

El adjudicatario debera tener en cuenta y/o describir de forma especifica en el formulario propuesto por
Cesefor las necesidades especificas de mujeres y hombres y ofrecer facilidades, a través de un servicio de
apoyo a la movilidad en zonas rurales, la adaptacién de horarios para permitir la conciliacién, la
celebracion de actividades online siempre que sea posible (talleres, cursos, mentoring)...

= Seguimiento y evaluacién

Garantizar que existe un conocimiento especializado en evaluacién y en igualdad de género en el equipo
de seguimiento y evaluacidn del proyecto (persona/asistencia técnica externa y/o personal del equipo
interno). La empresa dispone de plan de igualdad o asume la politica de Cesefor en este dmbito.

Procurar una participacién equilibrada y en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el equipo
de seguimiento y evaluacidn del proyecto, en todos los niveles de decision, gestion y operativa (objetivos
de paridad o al menos de participacion minima del sexo menos representado).

Garantizar que las mujeres y los hombres participan en igualdad en los procesos de recogida de
informacidn que se lleven a cabo para realizar el seguimiento y la evaluacién del proyecto (encuestas,
entrevistas u otras técnicas de recogida de informacion).

Realizar andlisis de impacto de género (informes o apartados especificos) en el diagndstico, las memorias
de ejecucion y las evaluaciones del proyecto.
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Reportar periddicamente sobre la incorporacion de la perspectiva de género en el desarrollo del proyecto
(indicadores de proceso), en las actividades realizadas (indicadores de proceso) y en las transformaciones
conseguidas (indicadores de resultados y de impacto). Cesefor remitira al adjudicatario los indicadores
que debera cumplimentar.

Cesefor proporcionara un formulario para el cumplimiento y seguimiento de las actividades del contratista
en el marco del presente proyecto relativos al cumplimiento de las medidas de igualdad de género
descritas.

4.-PUBLICIDAD DEL CONTRATO

Todas las acciones del presente contrato deben cumplir con lo establecido en el Manual de Identidad
gréfica de la convocatoria. En el caso de informes o cualquier producto o actividad que incluya publicidad
del proyecto se debe cumplir con lo establecido en la disposicion del combo de logos y la mencién
especifica relativa a su financiacion.
(Ej.https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/comunicacion/manualdecomunicacionparalosgesto
resdelplan _tcm30-537960.pdf).

El contratista podra solicitar el Manual de Identidad para proyectos PRTR especifico de la Fundacion

biodiversidad al 6rgano contratante.

5.-PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos daran comienzo a lo largo del mes de septiembre de 2025 y se prolongaran hasta el 1 de
diciembre de 2025, fecha limite e improrrogable para la ejecucién de los mismos. En la citada memoria
adjunta se incluye un cronograma orientativo de las distintas lineas de trabajo, a pesar de que en la oferta
debera presentarse una propuesta detallada de la programacion temporal de estos.

El periodo maximo de inicio de ejecucidn de los trabajos sera de 1 dia desde la firma del contrato.

6.-SEGUIMIENTO

El responsable de contrato en CESEFOR levantara la correspondiente acta de comprobacion de replanteo
y al término recepcion de las obras, servicios o suministros para proceder a su certificacién final.

En un plazo no superior a quince dias naturales a partir de la fecha de recepcion, el responsable emitira
una validacién positiva o negativa para cada una de las obras, servicios o suministros. Caso de ser negativa,
la empresa adjudicataria procedera a su subsanacion en un plazo no superior a veinte dias naturales. Se
considera validacion negativa de la obra, servicio o suministro la no ejecucién realizada con las
caracteristicas reflejadas en la memoria y en el pliego de condiciones del proyecto, asi como las
indicaciones recogidas en las actas de visita de obra, servicio o suministro.

7.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Como presupuesto base de licitacidon se ha de entender el maximo importe de la oferta econdmica a
presentar por los licitadores y que no podra ser sobrepasado. Esta cantidad se establece en
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CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CENTIMOS (187.550,00 €).
IVA (21%) INCLUIDO.

8.-FINANCIACION DEL CONTRATO
El presente contrato se financiard con cargo a las partidas consignadas a la actuacién SIL-06-

1712_1709_1710
La actividad a desarrollar en el presente contrato se realiza en el marco del proyecto eco2for“Mejora de
la contribucidn del sector forestal a la lucha contra el cambio climdtico”.

eco2for cuenta con el apoyo de la Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecoldgicay el
Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia (PRTR),
financiado por la Unidn Europea - NextGenerationEU.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION

Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validacién positiva, el adjudicatario
emitira la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hara efectivo el ultimo dia
del segundo mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio social de CESEFOR, mediante
transferencia bancaria al adjudicatario en cuenta bancaria de la que sea titular y que indique en la propia
factura.
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10.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Estan capacitados para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia econdmica, profesional y técnica, para
lo que CESEFOR podra exigir:

e Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

e Documentacion que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato.

11.-DOCUMENTACION A ENTREGAR POR CADA LICITADOR

Cada licitador entregara una sola propuesta (1 ARCHIVO COMPRIMIDO y documentacion firmada
DIGITALMENTE por el licitador o representante legal del mismo, con el titulo delo contrato y datos de
contacto del licitador) que contendra tres archivos firmados en su caso por el responsable legal de la
entidad o licitador, los siguientes:

ARCHIVO N21: OFERTA TECNICA

Una oferta técnica, su contenido serd como minimo:

¢ Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentard una memoria en la que se
indicaran las bases sobre las que se realizarad el trabajo. No se realizardn aportaciones que
supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. (mdx 10 paginas)

e Experiencia demostrable en el disefio y desarrollo de plataformas tecnolégicas complejas,
preferentemente en el ambito ambiental o forestal, que integren herramientas de calculo, analisis
geoespacial, generacion documental y mddulos interoperables mediante APIs. (max. 2 pdginas)

e Programacion del servicio con organigrama. (max 1 pagina)

¢ Informe con la declaracién del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el
empresario para la realizacidn del contrato. (max 2 péaginas)

La oferta técnica no podrd superar las 13 paginas en letra arial 10 por 1 sola pagina, incluida portada e
indice.

ARCHIVO N22: OFERTA ECONOMICA (Anexo | del presente documento)

Una oferta econdmica: no podra rebasar el presupuesto base de licitacion y se ajustarda al modelo
contenido en el Anexo | de las presentes bases.

ARCHIVO N23: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA - Otros documentos:

NIF o CIF.

® En el caso de personas juridicas la mas reciente escritura de constitucion o de adaptacion de
estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder suficiente del firmante de
la propuesta.

e Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Se hara entrega de toda la documentacién EN FORMATO DIGITAL a aportar. CESEFOR podra
solicitar esta u otra documentacién de forma adicional en formato fisico si asi lo determina.

En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentacion presentada,
se concedera un plazo no superior a 10 dias naturales para que el licitador lo subsane. Si la documentacién
contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazara la oferta.
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El hecho de presentar una propuesta supone la asuncion de los objetivos y contenidos expresados
en todas las bases. No obstante, los oferentes podran considerar aspectos no expresados en dichos
apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor cumplimiento de los fines que se
pretenden.

12.-PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las ofertas se presentardn a través del perfil del contratante de CESEFOR, indicando en el archivo el titulo
del contrato y la fecha de publicacién en el perfil del contratante.

El plazo de presentacion y recepcion de proposiciones finalizard el 17 de septiembre de 2025 antes de las
12:00h. (No se admitiran proposiciones que lleguen posteriormente a este dia y hora).Se podra obtener
informacién llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo electrénico cesefor@cesefor.com, o
por correo postal a Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 de Soria (42005).

13.-CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién serd por el procedimiento abierto simplificado abreviado.

La designacién del adjudicatario del proceso de participacion se efectuard a aquel licitante cuya
proposicién haya recibido mayor puntuacién segun los siguientes criterios de adjudicacién, sin que su
enumeracién ordinal indique necesariamente preferencia o ponderacion:

e Oferta econdmica de licitacion.(Anexo |)

¢ Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentard una memoria en la que se
indicaran las bases sobre las que se realizarad el trabajo. No se realizardan aportaciones que
supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. (mdx 10 paginas)

e Experiencia demostrable en el disefio y desarrollo de plataformas tecnoldgicas complejas,
preferentemente en el ambito ambiental o forestal, que integren herramientas de calculo, analisis
geoespacial, generacion documental y médulos interoperables mediante APIs. (max. 2 paginas)

e Programacion del servicio con organigrama. (max 1 pagina)

¢ Informe con la declaracién del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el
empresario para la realizacién del contrato. (max 2 paginas)

e C(Criterios de Compra verde —sostenible. El adjudicatario deberd detallar en un maximos de 2
paginas los siguientes 10 aspectos relacionados con la compra verde:

1. Certificaciones ambientales: Priorizar productos o servicios que cuenten con
certificaciones reconocidas internacionalmente con la gestidn forestal sostenible PEFC
y/o FSC, la certificacidén de gestion ambiental ISO 14001 o etiquetas ecoldgicas como el
EU Ecolabel.

2. Eficiencia energética: Dar preferencia a productos que cumplan con estdndares de
eficiencia energética, como el etiquetado ENERGY STAR para electrodomésticos o
equipos electrénicos.

3. Uso de materiales reciclados: Requerir que los productos estén fabricados con una cierta
cantidad de materiales reciclados, promoviendo asi la economia circulary la reduccién de
residuos.

4. Reduccién de emisiones: Evaluar el impacto ambiental del transporte de los productos,
dando prioridad a proveedores que minimicen las emisiones de gases de efecto
invernadero en su cadena de suministro.

5. Biodegradabilidad y compostabilidad: Preferir productos que sean biodegradables o
compostables, especialmente en el caso de envases y embalajes.

Poligono Industrial [as Casas Calle T Parcela 4 4Z005-SORIA ESpana FECHA EXPEDIENTE PAGINA

TTF.T +34 975212453 — Fax: +34 975239677 — E-mall: cesefor@cesefor.com — Web: WWWw.cesefor.com 03-09-25 171255_'7_0[)&_1710 14 de 39

La Fundacién Cesefor ) Plan de lguakdad Fundacién Cesefor:



mailto:cesefor@cesefor.com
mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/

e vemsoacn Plan de Recuperacién, R F|nan.<f|ado por
b ERE o S Transformacién PN |2 Union Europea
4 a PARA LA TRANSICION ECOLOGICA- * oy x

oo zZ - :

Fundacién Biodiversidac y Resiliencia NextGenerationEU

6. Uso de recursos renovables: Fomentar la adquisicion de productos que utilicen energia o
materias primas renovables en su fabricacidn, como la madera certificada por PEFC y/o
FSC.

7. Responsabilidad social: Evaluar el compromiso de los proveedores con practicas laborales
justas, condiciones de trabajo seguras y el respeto a los derechos humanos en toda su
cadena de suministro.

8. Durabilidad y reparabilidad: Valorar la calidad y la durabilidad de los productos, asi como
la disponibilidad de piezas de repuesto y servicios de reparacidn, con el fin de prolongar
su vida util y reducir la generacién de residuos.

9. Gestion sostenible de residuos: Exigir a los proveedores que implementen medidas para
reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados durante la fabricacién, distribucion y
uso de los productos.

10. Innovacion verde: Estimular la innovacidon en productos y servicios sostenibles,
premiando a aquellos proveedores que presenten soluciones creativas y eficientes en
términos medioambientales.

Criterio Descripcion Puntuacion
Criterios subjetivos
Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentara
Lineas de una memoria en la que se indicaran las bases sobre las que se realizara 10
estudio/parametros el trabajo. No se realizaran aportaciones que supongan trabajos no
contemplados en la presente propuesta.
Experiencia demostrable en el disefio y desarrollo de plataformas
L tecnoldgicas complejas, preferentemente en el ambito ambiental o
Experiencia similar ) . . g . 6
forestal, que integren herramientas de calculo, analisis geoespacial,
generacidon documental y mddulos interoperables mediante APlIs.
Programacion Programacion temporal 2
. Informe con la declaracién del material, instalaciones y equipo
Medios empleados . ) 7 1esy equip 2
técnico de que disponga el empresario para la realizacion del contrato.
Informe en el que se valoran los 10 aspectos relacionados con la compra
Compra verde . 5
verde — sostenible.
Criterios evaluables
matematicamente
Se aplicara una regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio
minimo acreedor de la maxima puntuacion (un max. de 0 puntos sobre
100):
Precio 75
., Oferta mas baja
Puntuacion = —
Oferta presentada
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* Se exigira un minimo de 22 puntos en los criterios subjetivos para evaluar la parte econémica y poder
optar a la adjudicacion.

* Se considerard baja temeraria a aquellas ofertas econdmicas que superen en un 5% el presupuesto base
de licitacion

14.-ADJUDICACION DEL CONTRATO

La valoracién de las ofertas técnicas por la mesa de contratacidn se realizara el dia 17 de septiembre de
2025 alas 13:30 h horas en la sede social de CESEFOR.

La apertura publica de la oferta econdmica se realizara a las 14:00 horas del dia 17 de septiembre.

La mesa de contratacién dictara propuesta de adjudicacién motivada a la considerada mds ventajosa que
comunicarad al presidente de CESEFOR quien adjudicara el contrato. Esta adjudicacidn sera notificada a los
participantes en la licitacién en el perfil del contratante.

15.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las personas que
tengan poder para ello, respetdndose los contenidos de estas bases, el contenido de la oferta y con el
clausulado minimo que se especifica en la instruccién del procedimiento de contratacién en compras.
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16.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serdn de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.

17.-REVISION DE PRECIOS

Dada la duracidn del contrato no es aplicable al mismo la revisidn de precios.

18.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Dada las caracteristicas de los trabajos a realizar y el nivel de definicién de los mismos, NO procede la
admisién de variantes.

EJECUCION DEL CONTRATO.

19.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Sélo se abonara al contratista la obra, servicio o suministro que realice conforme a los documentos del
proyecto o memoria.

La medicidn de los trabajos o actividades efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, servicio
o suministro pudiendo el contratista presenciar la realizacién de estas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de CESEFOR sobre el particular.

Para cada clase de obra, servicio o suministro se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por la
direccion facultativa se procederd a la valoracidn de la obra, servicio o suministro ejecutada, aplicando a
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra, servicio o suministro.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual,
que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por CESEFOR en los diez dias siguientes al
mes que corresponda.

CESEFOR tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra, servicio o suministro.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de la prestacion.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, CESEFOR debera aprobar las
certificaciones o actas de recepcion de la obra, servicio o suministro dentro de los treinta dias siguientes
a la entrega efectiva de los bienes.

A los efectos del pago, CESEFOR expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra, servicio o suministro ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras, servicios o suministros que comprenden.

El contratista, previa peticién escrita y acompafiado de documentacién justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales ya recibidos, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos.

En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendra derecho a percibir hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra, servicio o suministro previa autorizacién
del érgano de contratacién que tendrd por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales.

En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que
resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de
obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacidon de
aquéllos.

Las garantias que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra se regiran por lo dispuesto para las garantias, con caracter general, en la LCSP.
El contratista tendrd derecho a la cancelacién total o parcial de estas garantias a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

20.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Las obras, servicios o suministros se ejecutaran con estricta sujecioén a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacidn técnica de este diere al contratista la Direccidn facultativa de las obras, servicios o
suministros.

Cuando las instrucciones fueren de cardacter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de
tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA
y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucidn del contrato durante la vigencia de este.
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El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo y si fueran necesarios, carteles informativos de la
obra, servicio o suministro siguiendo los modelos e instrucciones de CESEFOR, o bajo las caracteristicas
expuestas en el contrato.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, servicio o suministro, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.

Durante la ejecucién de la obra, servicio o suministro la Direccion facultativa informara al contratista de
las parcelas que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el contratista ocupase o transitase
por alguna distinta a las sefaladas por la Direccidn facultativa, el contratista serd el Unico responsable de
cualquier reclamacion, desperfecto o reposicién que surgiese.

El contratista abonard los gastos del seguro de responsabilidad civil del Colegio Profesional
correspondiente para las figuras de la Direccion Facultativa y del Delegado de Obra, servicio o suministro
del contratista, sin que estos puedan exceder en ningln caso del 1,00%. del importe del presupuesto de
adjudicacion del contrato.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, servicios o suministros sino también a su
conservacioén y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos.

21.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE
TRANSPARENCIA.

El empresario estard obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen
al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular, el contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusidn social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, y
del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los servicios prestados durante la
ejecucién del contrato.
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El Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sera
de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicaciéon de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la suspension del contrato.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera de la Ley 3/2015, de 4 de
marzo, de Transparencia y Participacion Ciudadana de Castilla y Ledn, el adjudicatario debera
proporcionar toda la informacién que le sea requerida relacionada con este contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a
suministrar a CESEFOR, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de la normativa vigente esté o no esté recogidas en las
presentes bases de contratacién relacionada con la actividad objeto del contrato.

22.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra por el plazo
de cinco aios desde el conocimiento de dicha informacidn.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacion. A estos efectos, los licitadores
deberdn incorporar en el sobre la relacidn de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

23.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Por tratamiento de datos de caracter personal se entendera cualquier operacién o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organizacidn, estructuracion,
conservacion, adaptacién o modificacion, extraccién, consulta, utilizacién, comunicacidn por transmisién,
difusién o cualquier otra forma de habilitaciéon de acceso, cotejo o interconexion, limitacidn, supresién o
destruccidn.

En la medida en que la prestacion y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de
adjudicatario a datos de caracter personal de los que sea responsable CESEFOR, el adjudicatario sera
considerado encargado de tratamiento, en los términos del articulo 4.8) y 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las
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personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGPD.

El tratamiento por el encargado se regira por un contrato o una adenda al documento de formalizacidon
del contrato que constara por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el
objeto, la duracién, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorias
de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Dicho contrato o acto juridico estipulard, en particular, que el encargado:

a)

e)

Tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes
de interés publico;

Garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza
estatutaria;

Tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD, que regula lo
relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;

Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratacién, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realizacion de determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a otro encargado del
tratamiento:

¢ El encargado del tratamiento no recurrird a otro encargado sin la autorizacién previa por
escrito, especifica o general, del responsable. En este ultimo caso, el encargado informara al
responsable de cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros
encargados, dando asi al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

e Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondran a este
otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento de formalizacién del contrato
que constard por escrito, las mismas obligaciones de proteccién de datos que las estipuladas
en el contrato entre el responsable y el encargado a que se refiere el articulo 28.3 del RGPD,
en particular la prestacidon de garantias suficientes de aplicacidn de medidas técnicas y
organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones
del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de
datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante el responsable del
tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

Asistird al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su
obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en los articulos 12 a 23 del RGPD. A tales efectos comunicara al
responsable del tratamiento inmediatamente, y sin dilacidn indebida, cualquier requerimiento
que realice un interesado en relacion con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestion
relativa a la proteccidn de datos;
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f) Ayudara al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la informacidn a disposicién del encargado;

g) A eleccidn del responsable, suprimird o devolvera todos los datos personales una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién o del Derecho
espanol;

h) Pondra a disposicion del responsable toda la informaciéon necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, asi como para permitir y
contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de
otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el encargado informara
inmediatamente al responsable si, en su opinidén, una instruccién infringe el RGPD u otras
disposiciones en materia de proteccion de datos de la Unidn o del Estado espaiiol.

La adhesidn del encargado del tratamiento a un cddigo de conducta aprobado a tenor del articulo 40 del
RGPD o a un mecanismo de certificacién aprobado a tenor del articulo 42 del RGPD, podra utilizarse como
elemento para demostrar la existencia de las garantias suficientes a que se refiere el articulo 30.2 y 30.4
del RGPD.

24.-SEGUROS

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones necesarias para la ejecucién del contrato.

25.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

El contratista sera responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los danos y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por CESEFOR, ésta
serd responsable dentro de los limites sefalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, CESEFOR procedera a la imposicién de las penalidades necesarias a detraer de la liquidacién del
contrato.

De la cesion y subcontratacion.

26.-CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 22 del articulo 214 de la LCSP, salvo que
hayan sido determinantes para la adjudicacion del contrato las cualidades técnicas o personales del
contratista, o cuando la cesidn suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. No se autorizard la cesidén cuando esta suponga una
alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista se estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

Poligono Industrial [as Casas Calle T Parcela 4 4Z005-SORIA ESpana FECHA EXPEDIENTE PAGINA

TTF.T +34 975212453 — Fax: +34 975239677 — E-mall: cesefor@cesefor.com — Web: WWWw.cesefor.com 03-09-25 17125i|7-0(.19b-1710 Z2de 39

La Fundacién Cesefor ) Plan de lguakdad Fundacién Cesefor:



mailto:cesefor@cesefor.com
mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/

. vemmsoman Plan de Recuperacién, REP Financiado por
S SRR o % Transformacién LA |2 Union Europea
4 a PARA LA TRANSICION ECOLOGICA| * oy *

¥ EL RETO DEMOGRAFICO Fundadién Biodiversidad ‘ 2

y Resiliencia NextGenerationEU

27.-SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacidn parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP y salvo que en el contrato se
establezcan determinadas tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién, debiendo ser
estas ejecutadas directamente por el contratista principal.

La infraccidn de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP, asi como la falta
de acreditacidon de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a CESEFOR, con arreglo estricto a al
pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a CESEFOR contratante por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacién y aportacién de
las justificaciones referidas en el pdarrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por
CESEFOR o situacion de emergencia justificada, excepto si CESEFOR notifica en ese plazo su oposicidn.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano de contratacidn,
cuando éste lo solicite, relacidn detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud de CESEFOR justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez
terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la
LCSPy enlaLey3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones tendran la consideracién
de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicidon de las penalidades que, en su caso, se
prevean por la direccién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas
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en el articulo 215, el érgano de contratacion podra prever en los pliegos de cldusulas administrativas, se

realicen pagos directos a los subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacidn con CESEFOR la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la

de las certificaciones de obra, servicio o suministro.

En ningln caso sera imputable a CESEFOR el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del

contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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Ejecucion del contrato.

28.-DIRECCION FACULTATIVA.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacién podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

En el caso de obras, la direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién certificard la indemnizacién que
corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucidén de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la cldusula siguiente serd el establecido en el
articulo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP).

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccién de la obra.

29.-RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que estemos ante
casos de fuerza mayor.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad atmosférica,
los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcdnicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes, asi como los destrozos
ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden
publico.

De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una indemnizacién por los
dafios y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuacién imprudente por su parte.

30.-INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
drdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccidn facultativa la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

31.-COMPROBACION DEL REPLANTEO

Previo a la comprobacion del replanteo (en obras y solo si procede a criterio del responsable del contrato
por CESEFOR), el 6rgano de contratacion procedera a requerir a la empresa que ha sido adjudicataria,
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mediante comunicacién electrdnica, para que presente la suscripcién de las pdlizas indicadas y todo ello
en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacidn.

Dentro del plazo que se sefale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién, salvo casos excepcionales justificados, el area de CESEFOR encargada del contrato
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a
la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebrd el contrato. El acta de comprobacién (en
obras) reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales
del proyecto, con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacién para la ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al
cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, servicio o suministro,
la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacidn de inicio constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccidn facultativa de la obra, servicio o suministro considere necesaria la modificacion de
las obras, servicios o suministros proyectados, quedara suspendida la iniciacidn de las mismos, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a CESEFOR, que resolvera lo que proceda.
El procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 205 de la LCSP.

Serd causa de resolucién del contrato la suspensidn de la iniciacion de las obras, servicios o suministros
por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacién dictara la resolucidn
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacion del acuerdo de autorizacidn de inicio de
las obras, servicios o suministros.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacidn tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacidén de las obras, servicios o suministros ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidon de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

32.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, el contratista
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elaborarad un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su
caso, la direccién facultativa. El contratista tendra la obligacion de comunicar a la autoridad laboral
correspondiente el inicio de la obra.

33.-PROGRAMA DE TRABAIJO.

El contratista estard obligado, siempre que la total ejecucidn de la obra, servicio o suministro esté prevista
en mas de una anualidad, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacidon del érgano de contratacién correspondiente,
en el que deberan incluirse siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra, servicio o suministro de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o unidades de obra, servicio o
suministro.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra, servicio o suministro programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra,
servicios o suministros a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El 6rgano de contratacidn resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

34.-EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. Ademas, serd obligatorio el cumplimiento
exacto y sin defectos de la prestacidn objeto del contrato, y el cumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen establecido.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de CESEFOR.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecucion
de la prestacién por parte del empresario, el érgano de contratacion podra conceder una ampliacion del
plazo de ejecucion de forma justificada y siguiendo el procedimiento establecido, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan de las establecidas.

Cuando el retraso en la ejecucion de las obras, servicios o suministros no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de
contratacidn se lo concederd, dandole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la oferta técnica del
adjudicatario, CESEFOR podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato
o por la imposicién de penalidades.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucidn con imposicidon de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano
de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a CESEFOR,
se exigird al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.
Cuadro de penalizaciones:
a) Por demora:
10% del valor de adjudicacién de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalizacién (IVA excluido).
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:
i Por cumplimiento defectuoso:

Procede: SI.

5% del valor de adjudicacidn del contrato sin perjuicio de la obligacién de subsanar o la

potestad de resolver el contrato.

ii. Por incumplimiento de los compromisos de adscripcidon de medios personales o materiales:
Procede: NO.
iii. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: SI.
5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacién de subsanar o la

potestad de resolver el contrato.

iv. Por incumplimiento de indemnizacién por dafios y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato:

Procede: SI.
100% de los dafios causados no satisfechos.

c) Porincumplimiento de los criterios de adjudicacion:
Procede: NO.

d) Porincumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
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Procede: NO.

e) Por subcontratacion:

Procede: NO.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago
en plazo. Cantidad fija sin relacién con el plazo de demora.
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35.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego.

Cuando asi se indique por la direccidon de obra, servicio o suministro, podra modificarse el contrato por las
causas y con el alcance, limite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado.

Cuando proceda la modificacidon del contrato por concurrir alguna o algunas de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP, antes de acordarla CESEFOR deberd darse audiencia al redactor del proyecto o
de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al drgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacidon serdn obligatorias para los contratistas,
debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la citada ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra, servicio o suministro no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva
licitacidn, los precios aplicables a las mismas serdn fijados por CESEFOR, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacidn podrd contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolucion del contrato.

Cuando la modificacidon contemple unidades de obra, servicio o suministro que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidon parcial de las mismas, debera comunicarse a CESEFOR,
con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
sus funciones de comprobacidon material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
servicios o suministros efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto este pliego.

Cuando el director facultativo de la obra, servicio o suministro considere necesaria una modificacién del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara del 6rgano de contrataciéon
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién de la modificacidn del proyecto y aprobacién técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

c) Aprobacién del expediente por el drgano de contratacién, asi como de los gastos complementarios
precisos.

No tendran consideracién de modificaciones del contrato de obras, servicios o suministros el exceso de
mediciones, entendiendo por tal, la variacidn que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra, servicio o
suministro. Tampoco se consideraran modificaciones del contrato de obras la inclusién de precios nuevos,
fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra, servicio
o suministro que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.
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36-SUSPENSION DEL CONTRATO

CESEFOR, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del contrato. Si la
demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a CESEFOR, con un mes de antelacidn, tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensiéon. Si CESEFOR
acordase la suspensién del contrato se extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquel, no
procediendo el abono por las caracteristicas del contrato.

Acordada la suspension, CESEFOR abonard al contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por
este con sujecion a las siguientes reglas:

1. Se debera acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los siguientes conceptos:
a) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

b) Indemnizaciones por extincién o suspension de los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la suspensién.

c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecucion
del contrato suspendido.

e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el
periodo de suspensidn, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.
f) Los gastos correspondientes a las pélizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego

de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

2. Solo se indemnizardn los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si CESEFOR no responde a esta
solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensidn en la fecha sefialada por
el contratista en su solicitud.

3. El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucién del contrato.

37.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondrdn por acuerdo del érgano de
contratacidn, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual serd inmediatamente ejecutivo, y
se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.
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Extincion del contrato.

38.-EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguird por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucién.

39.-RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucidn del contrato las siguientes:

a) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.

b) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas como tales
por la direccidn de obra, servicio o suministro.

c) La cesidn del contrato sin la autorizacidn previa por escrito de CESEFOR.

d) El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolucion solo podrd tener lugar cuando no concurra otra

causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

f) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad
juridica de CESEFOR contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesién
del contratista.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacidon en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato.
h) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los

trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato. Solo
se acordara la resolucidn, con caracter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la
empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores
en los que procediera la subrogacion y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere
el 5 por ciento del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucién podrd ser acordada
directamente por el drgano de contratacidn de oficio.

i) Las causas adicionales de resolucidon del contrato indicadas en este pliego.

i) El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecucién de este contrato,
salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a
las consecuencias econdmicas de la extincidon, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.
Deberd darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al avalista o asegurador,
cuando se proponga la incautacién de la garantia. La notificacion tendra efecto ejecutivo y permitira a
CESEFOR concertar la ejecucién con otra empresa cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque
el contratista.

Decidida la resolucién del contrato se levantara acta en presencia del contratista, reflejandose en ella el
estado de la obra, servicio o suministro y la liquidacién que proceda. De no asistir el contratista, el acta se
levantard en presencia de Notario Publico que dard traslado de la misma al contratista, asumiendo éste los
gastos ocasionados por esta situacién.

En lo relativo a los efectos de la resolucién del contrato:
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1. Cuando la resolucidn se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodardn a lo
validamente estipulado por ellas.

2. El incumplimiento por parte de CESEFOR de las obligaciones del contrato determinara para aquella,
con caracter general, el pago de los dafos y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a CESEFOR los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

4, Cuando la resolucién se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las mencionadas
previamente, el contratista tendra derecho a una indemnizacién del 3 por ciento del importe de la prestacion
dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.

5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolucién del contrato por la demora en el cumplimiento de
los plazos, por el incumplimiento de la obligacidn principal del contrato, o de las restantes obligaciones
esenciales que se hubiesen calificado como tales por la direccidn de obra, servicio o suministro, y en los casos
de la letra g) de esta clausula, se podra iniciar el procedimiento de urgencia para la adjudicacién del nuevo
contrato, si bien la adjudicacidn de este quedara condicionada a la terminacidn del expediente de resolucion.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedard obligado, en la forma y con el alcance que
determine el érgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de lo construido.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo anterior,
CESEFOR podrd intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a
través de un contrato con un tercero.

40.-AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista, con la antelaciéon prevista en el apartado 25 del Anexo |, comunicard por escrito a la direccion
del contrato la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar
su recepcion. La direccién facultativa, en caso de conformidad con la comunicacién, la elevara con su informe
a CESEFOR con la antelacién prevista en el apartado 25 del Anexo |.

41.-RECEPCION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de CESEFOR, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, servicio o suministro se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidn de la misma.

A la recepcion del contrato a su terminacion, concurrird un facultativo designado por CESEFOR representante
de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras, servicios o suministros y el contratista asistido,
si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si la ejecucidn del contrato se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
personal técnico designado por CESEFOR contratante y representante de ésta las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por triplicado (si no es digital), que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a CESEFOR, otro
a la direccion facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidon de la obra, servicio o suministro. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de CESEFOR le remitira un ejemplar del acta
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para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el drgano de contratacion.

Cuando las obras, servicios o suministros no se hallen en estado de ser recibidos, se hara constar asi en el
acta, y la direccidn facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

42 .-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibido la ejecucion del contrato se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicién
de las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a
partir de la recepcidn, el érgano de contratacién deberd aprobar la certificacidn final de las obras, servicios
o suministros ejecutados, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato
en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

43.-PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia de la obra, servicio o suministro comenzard a contar desde la fecha de su recepcion. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras, servicios o
suministros con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, si lo
hubiera, y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra, servicio o suministro. Si, a juicio de CESEFOR,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, servicio o suministro, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras, servicios o suministros.
Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la derivada de los
vicios ocultos, procediéndose a la devolucidén o cancelacidon de la garantia definitiva, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecuciéon de las
obras, servicios o suministros y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, servicio
o suministro, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las unidades realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 60 dias, contados
a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de
contratacidn deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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44 -RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra, servicio o suministro se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidon, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez afos a contar desde la recepcidn. Si la causa de la ruina
o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente contrato la accidn de indemnizacién
durara quince afos.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obras,
servicios o suministros por vicios o defectos que afecten (en el caso de obras) a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra
sin reservas o desde la subsanacidn de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo previsto en el primer parrafo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

45.-RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

Los acto dictados en el procedimiento de adjudicacién tramitado en la presente contratacién, entre los que
se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los demds documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratacion, podran ser recurso en la via
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, ante el titular de CESEFOR, en el plazo de un mes.

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolucion de las controversias que surjan
en relacion a la preparacion, adjudicacion y modificacion del presente contrato, cuando la impugnacion de
esas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 dela LCSP, cuando se
entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacién.

Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extincidn del presente contrato,
salvo las modificaciones previstas en el pdarrafo anterior, deberdn ser conocidas por el orden jurisdiccional
civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Soria.

Soria, a 17 de septiembre de 2025

Fdo.: Pablo Sabin Galan
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

(D76 Y070 o 1= TR TR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... ,titular del DNI N2 ... €Xpedido con
fecha .. , en representacion, [oo] 1 Lo TSRS , de
......................................................................................................................................... , con domicilio en
............................................................................................. ) CIFeeceieeeecierieesee e se e e, MaAil de contacto

.............................. y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con/por la
documentacidon adjunta, enterado de la contratacion publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, el contrato de servicios denominado Asistencia técnica para
el diseiio y desarrollo de la plataforma digital de creacidn, gestion y monitoreo de proyectos de absorcién
forestal correspondiente a las Acciones A6 y A9 del proyecto SIL-06 eco2for “Mejora de la contribucion del
sector forestal a la lucha contra el cambio climatico”, financiado por NEXT GENERATION-EU se compromete
a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratacidn y a un precio de licitacidn, sin incluir el
impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nimero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni él/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 71 de la LCSP.

* Elsometimiento ala jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
le pudiera corresponder.

* Queen caso de ser adjudicatario/a se compromete a cumplir con las obligaciones en materia
deigualdad de género, a la adhesidn a la evaluacién de DNSH adjunta en el proyecto y realizar
la autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen
de la financiacion del contrato.

..................................... , a......... de septiembre de 2025
Se adjunta:
[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).
[J Archivo Documentacidn administrativa: NIF 6 CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al corriente
en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ...t
(Nombre, firma y sello)
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ANEXO II: DNSH

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE

Nombre de la actividad

SUBCONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA
COMUNICACION Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA
“ACCION A0 COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DEL
PROYECTO eco2for” FINANCIADO POR NEXT GENERATION-
EU

Componente del PRTR al que pertenece

Etiquetado climético y medioambiental
asignado a la medida del PRTR)

la actividad c4
Medida (Reforma o Inversion) del
Componente PRTR a la que pertenece la 14
actividad

050

Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules.

Porcentaje de contribucién a objetivos
climaticos (%)

40 %

Porcentaje de contribucién a objetivos
medioambientales (%)

100 %

Justifique por qué la actividad se

corresponde con la etiqueta seleccionada

El proyecto tiene por objeto contribuir a la proteccion de los
bosques y la mejora de la infraestructura verde, integrando
acciones de mejora de la biodiversidad.

Por lo tanto, su coeficiente para el calculo de la ayuda a los
objetivos climaticos alcanza el 40% mientras que el Coeficiente
para el calculo de la ayuda a los objetivos medioambientales
alcanza el 100%.

De acuerdo con el campo de intervencion
climatica/medioambiental) del Anexo VI del Reglamento
(UE) 2021/241 de la tabla Al.1. Medidas y submedidas del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que tienen asignado
un campo de intervencioén (etiqueta) que reconoce la contribucion
climatica, el proyecto se engloba dentro de las medidas del
“Cl4.11.a.ii Acciones en el ambito de la transicién ecoldgica y
sostenible (coeficiente del 40 %), economia circular, gestion de los
recursos naturales, proteccion y mejora del ecosistema natural”,
con la etiqgueta ambiental 050 y la contribucion a los objetivos
climaticos es del 40% y de los objetivos medioambientales del
100%.

(etiqueta

¢La actividad esta en la lista de

Guia Técnica MITECO del DNSH?

actividades no admisibles conforme a la

Si: la actuacion debe desestimarse.

[J No: pase a la siguiente pregunta

¢ Cudl es el impacto ambiental de la
actividad?

JActividad de NO bajo impacto ambiental: pase a la Seccién 1

X Actividad de bajo impacto ambiental: pase a la Seccion 2

Seccion 2: Actividades de bajo impacto ambiental y Actividades que no sean de bajo impacto

ambiental que hayan superado el cuestionario de la Seccion 1.

1. Mitigacion del cambio climatico.

La actuacion:

[ Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la mitigacién del cambio climatico. Proporcione una justificacion.
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Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de mitigacion del cambio climatico segun el art. 10
del Reglamento 2020/852 y art.1 de su Reglamento Delegado Clima. Proporcione una justificacion.

El proyecto contribuye a:

Art. 10. 1 Reglamento 2020/852: Se considerara que una actividad econémica contribuye de forma sustancial a mitigar
el cambio climatico cuando dicha actividad contribuya de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmésfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema
climatico en consonancia con el objetivo a largo plazo referente a la temperatura del Acuerdo de Paris, mediante la
elusion o reduccion de las emisiones de tales gases o el incremento de su absorcién, en su caso mediante la innovacion
en los procesos o productos, por alguno de los medios siguientes:

f) el refuerzo de los sumideros de carbono, en particular mediante la prevencion de la deforestacion y de la degradacion
de los bosques, la recuperacion de los bosques, la gestion sostenible y la recuperacion de las tierras agricolas, los
pastizales y los humedales, la forestacién y la agricultura regenerativa.

Las metodologias que se desarrollaran en el proyecto incluyen los preceptos de DNSH recogidos en Art 1. Reglamento
Delegado del Clima relativo a:

1.1. Forestacion

1.2. Rehabilitacion y restauracion de los bosques, incluidas la reforestacion y la regeneracion de bosques de forma
natural tras un fenébmeno extremo

1.3. Gestion forestal

1.4. Selvicultura de conservacion

[J Contribuye al 100% al objetivo de mitigacion del cambio climético, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento
2021/241. Proporcione una justificacion.

L1 Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero?

[ Si: deberia desestimarse la actuacion.

[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el objetivo de
mitigacion del cambio climatico:

2. Adaptacién al cambio climatico
La actuacion:

[J Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la adaptacién del cambio climatico. Proporcione una justificacion

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de adaptacion del cambio climatico segun el
art. 11 del Reglamento 2020/852 y art.2 de su Reglamento Delegado Clima. Proporcione una justificacion.
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El proyecto analiza los escenarios climaticos futuros y los modelos de distribucion de especies asociados a los
mismos. Se desarrollan metodologias para evaluar el grado de adaptacion al cambio climatico de los proyectos de
absorcion.

El proyecto contribuye al Art. 11. Reglamento 2020/852: Se considerara que una actividad econémica contribuye de
forma sustancial a la adaptacion al cambio climatico cuando dicha actividad: a) incluya soluciones de adaptacion
que o bien reduzcan de forma sustancial el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el
futuro sobre dicha actividad econdémica o bien reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos, sin aumentar el
riesgo de efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos.

Las metodologias que se desarrollaran en el proyecto incluyen los preceptos de DNSH recogidos en Art 2.
Reglamento Delegado del Clima relativo a:

1.1. Forestacion

1.2. Rehabilitacién y restauracion de los bosques, incluidas la reforestacion y la regeneracion de bosques de forma
natural tras un fendmeno extremo

1.3. Gestion forestal

1.4. Selvicultura de conservacion

[0 Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacion
con la adaptacion al cambio climético. Proporcione una justificacion

[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones climaticas
actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los activos?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de adaptacion del cambio climatico:

3. Utilizacion y proteccién sostenibles de los recursos hidricos y marinos.
La actuacion:

[J Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos. Proporcione una justificacion.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de utilizacion y proteccion sostenibles de los
recursos hidricos y marinos segun el art. 12 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

El proyecto contribuye al Art. 12 Reglamento 2020/852: Se considerara que una actividad econémica contribuye de
forma sustancial al uso sostenible y a la proteccion de los recursos hidricos y marinos cuando contribuya
sustancialmente a lograr el buen estado de las masas de agua, incluidas las superficiales y las subterraneas, o a
prevenir su deterioro cuando estén ya en buen estado, o bien cuando contribuya sustancialmente a lograr el buen
estado medioambiental de las aguas marinas o a prevenir su deterioro cuando estén en buen estado
medioambiental, por alguno de los medios siguientes:

¢) mejorar la gestién y la eficiencia del agua, en particular protegiendo y mejorando el estado de los ecosistemas
acuaticos, fomentando el uso sostenible del agua mediante la proteccién a largo plazo de los recursos hidricos
disponibles, por ejemplo, con medidas como la reutilizacion del agua, reduciendo progresivamente los
contaminantes en las aguas superficiales y subterraneas, contribuyendo a reducir los efectos de inundaciones y
sequias, o mediante cualquier otra actividad que proteja o mejore el estado cualitativo y cuantitativo de las masas
de agua;

Los proyectos de absorcion a través de forestacion y la gestién forestal contribuyen a reducir los efectos de las
inundaciones, mejoran la calidad del agua y reducen los efectos de las sequias.
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[J Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacion
con la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos Proporcione una justificacion.

1 Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion sea perjudicial (i) del buen estado o del buen potencial ecolégico de las masas
de agua, incluidas las superficiales y subterraneas; o (ii) para el buen estado medioambiental de las aguas
marinas?

(] Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el
objetivo de utilizacién y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos:

4. Economia circular.
La actuacion:

[ Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la economia circular, incluido la prevencion y reciclaje de residuos.
Proporcione una justificacion.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de transicién a una economia circular segun el
art. 13 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

El proyecto contribuye al Art. 13 Reglamento 2020/852: considerara que una actividad econémica contribuye de
forma sustancial a la transicién hacia una economia circular, en particular a la prevencion, la reutilizacion y el
reciclaje de residuos, cuando dicha actividad:

a) uso los recursos naturales, especialmente materiales sostenibles de origen biolégico y otras materias primas, en
la produccion de modo més eficiente, mediante, entre otras acciones

Los proyectos de absorcion permitirdn una extension de la gestion forestal y de los recursos forestales y por ende
contribuiran a la generacion de recursos de origen biolégico que puedan sustituir a otros de origen fésil.
Contribuyendo a la economia circular y bioeconomia.

O Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la transicién a una economia circular. Proporcione una justificacion..
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[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacién (i) dé lugar a un aumento significativo de la generacion, incineracién o
eliminacion de residuos, excepto la incineracion de residuos peligrosos no reciclables; o (ii) genere
importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales en cualquiera de las fases de su
ciclo de vida, que no se minimicen con medidas adecuadas; o (iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a
largo plazo para el medio ambiente en relacion a la economia circular?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de economia circular:

5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.
La actuacion:

[ Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencion y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua
o0 el suelo. Proporcione una justificacion.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental prevencion y control de la contaminacion a la
atmosfera, el agua o el suelo de acuerdo con el articulo 14 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

El proyecto contribuye al Art. 14 Reglamento 2020/852: Se considerara que una actividad econémica contribuye de
forma sustancial a la prevencién y el control de la contaminacioén cuando contribuya de forma sustancial a la
proteccion frente a la contaminacion del medio ambiente por alguno de los medios siguientes:

b) mejorar los niveles de calidad del aire, el agua o el suelo en las zonas en las que la actividad econémica se
realiza y minimizar al mismo tiempo los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente, o el riesgo de
generarlos;

Los bosques en general ayudan a mejorar la calidad del aire y minimizar los efectos para la salud humana. El
proyecto en tanto que fomenta la existencia de méas bosques a través de proyectos de absorcién contribuye a este
objetivo.

O Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacion
con la prevencién y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo. Proporcione una justificacion.

[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la
atmosfera, el agua o el suelo?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el
objetivo de prevencién y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo:

6. Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
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La actuacion:

O Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencion y control de la contaminacién a la atmésfera, el agua
o el suelo. Proporcione una justificacion.

O Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de proteccién y restauracion de la biodiversidad
y los ecosistemas de acuerdo con el art. 15 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas. Proporcione una justificacion.

El proyecto contribuye al 100% del objetivo de proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas, de
acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en los siguientes aspectos:

023 Procesos de investigacion e innovacion, transferencia de tecnologia y cooperacion entre empresas, con especial
hincapié en la economia Circular

037 Medidas de adaptacion al cambio climatico y prevencion y gestion de riesgos relacionados con el clima: otros,
como, por ejemplo, tormentas y sequias (incluidas las acciones de sensibilizacion, la proteccion civil, los sistemas e
infraestructuras de gestion de catastrofes y los enfoques ecosistémicos)

049 Proteccion, restauracion y uso sostenible de los espacios Natura 2000

050 Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules
Los proyectos de absorcion permitiran una promocion de la gestion forestal y del uso de los recursos forestales y
contribuiran, asi, a la generacion de recursos de origen biolégico que puedan sustituir a otros de origen fosil.

Contribuyendo a la economia circular y bioeconomia.

Por otro lado, se van a incluir medidas de promocion de aspectos de adaptacion al cambio climatico y ambientales y
de biodiversidad, incluida la restauracién de zonas de Red Natura 2000.

L] Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion (i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia
de los ecosistemas; o (ii) vaya en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las especies, en
particular de aquellos de interés para la Union?

L] Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas:
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