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1.-INTRODUCCIÓN 
 
CESEFOR es el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, una 
fundación sin ánimo de lucro que cuenta ya con una andadura de una década. Nuestra misión 
es contribuir al desarrollo sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los 
recursos forestales, con la mirada puesta en la generación de empleo, de valor añadido y de 
utilización, defensa y promoción de los recursos naturales. 
La Fundación CESEFOR participa como socia en el proyecto “LIFE20 NAT/ES/000021- 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HÁBITAT PRIORITARIOS ALISEDAS MEDITERRÁNEAS 
DEL OESTE DE LA CUENCA INTERNACIONAL DEL TAJO”, al que en lo sucesivo se hará referencia 
por su acrónimo LIFE ALNUS TAEJO. Este proyecto está cofinanciado por Con la contribución del 
instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. 
 
El proyecto LIFE ALNUS TAEJO pretende proteger, conservar, mejorar y restaurar los ríos y 
riberas dominados por bosques aluviales residuales (tipo de hábitat prioritario 91E0*), que 
albergan una elevada biodiversidad e influyen en la calidad del agua de los ríos y sus 
ecosistemas. Además, el proyecto demostrará que los resultados de las actuaciones mejoran 
cuando se aplican criterios de gestión integrada de cuencas, sensibilización social, formación 
técnica, transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias en red y educación 
ambiental. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Colaborar con las administraciones públicas y los actores relevantes para mejorar la gestión 
de los ecosistemas hidrológicos 

 Mejorar la estructura vegetal y el estado de las especies del 91E0* (por ejemplo, Alnus 
glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea); 

 Recuperar el suelo y el espacio fluvial, promoviendo la conectividad entre los ecosistemas 
de la cuenca y la restauración de las zonas degradadas; 

 Reducir la presión agrícola sobre las riberas del río; 

 Concienciar a los ciudadanos sobre los ecosistemas fluviales; 

 Reducir la contaminación y la presión social y urbana sobre los bosques fluviales; 

 Mejorar la calidad del agua y los caudales de los ríos, mediante una mejor estructura fluvial, 
la eliminación de las barreras ilegales y el cese de la extracción ilegal de agua; 

 Mejorar la adaptación al cambio climático para ayudar a prevenir las sequías y la 
desertificación; 

 Reducir el número y la propagación de especies invasoras; 

 Controlar la Phytophthora alni, una enfermedad de los alisos; y 

 Promover redes administrativas científicas y técnicas para avanzar en la replicabilidad de 
estos enfoques en otras cuencas fluviales y ecosistemas. 

 
 

2.-OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la ejecución de Propuesta de ejecución de medidas para la mejora de 
la estructura vegetal en la provincia de Salamanca. (Tratamientos selvícolas, plantaciones 
y siembras). 
El área de trabajo se encuentra dentro de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 
denominadas: 

mailto:cesefor@cesefor.com
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ZEC SALAMANCA 

Comunidad Provincia Nombre Código 

CASTILLA Y LEON Salamanca Las Batuecas-Sierra de Francia ES4150107 

Tabla 1.-ZEC de la provincia de Salamanca 

3.-DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Los trabajos consisten en realizar las acciones acordes a el documento adjunto 
“Memoria_C4_Miranda_entregable” y consistirán en  

 Plantaciones y tratamientos selvícolas en 2.10 km. 
 
Recomendaciones desde el SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SALAMANCA: 
 

 Con el fin de evitar molestias a la avifauna, se recomienda realizar los trabajos fuera del 
periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio. 

 Se recomienda al instalar los protectores presionar los bordes superiores ligeramente 
hacia el interior, con objeto de evitar la entrada de pequeña avifauna que pueda quedar 
atrapada. 

 
Prescripciones legales desde el SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SALAMANCA: 
 

 Las zonas de trabajo deberán quedar limpias de todo tipo de residuos antes de 
la finalización de la obra; se retirarán todos los materiales y restos que se hayan 
podido generar durante la misma, y se gestionarán conforme a lo establecido 
en la legislación vigente en materia de residuos. Se retirará también cualquier 
tipo de residuo que pueda estar presente en las zonas de trabajo. 

 Se extremarán las precauciones para no ocasionar incendios forestales, 
debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y cumpliendo todo lo 
especificado en la Orden vigente sobre prevención de incendios forestales. 

 

4.-PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos serán realizados desde el 10 de marzo de 2026 hasta 15 de julio 2026. 
  
En la oferta deberá presentarse una propuesta detallada de la programación temporal de los 
trabajos. 
 
El periodo máximo de ejecución de los trabajos será de 4 meses desde la firma del contrato. 
 

5.-SEGUIMIENTO 
 
El responsable de contrato en CESEFOR realizará el seguimiento de la actividad de acuerdo a las 
siguientes fuentes de verificación: 

 
 Fotografías de la actividad. (OBLIGATORIO)  

mailto:cesefor@cesefor.com
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 Certificaciones emitidas.  

En un plazo no superior a quince días naturales a partir de la fecha de recepción, el responsable 
emitirá una validación positiva o negativa para cada una de las ACTUCIONES. Caso de ser 
negativa, la empresa adjudicataria procederá a su subsanación en un plazo no superior a veinte 
días naturales. Se considera validación negativa de la actividad la no ejecución realizada con las 
características reflejadas en la oferta y en la campaña, así como las indicaciones recogidas en las 
actas de visita de la actividad. 
 

6.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Como presupuesto base de licitación se ha de entender el máximo importe de la oferta 
económica a presentar por los licitadores y que no podrá ser sobrepasado. Esta cantidad se 
establece en (25.516,18 €) + IVA 
 

7.-FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato se financiará con cargo a la partida consignada a la actuación C4 MEJORA 
DE LA ESTRUCTURA VEGETAL. Mejora de la estructura vegetal. Tratamientos selvícolas, 
plantaciones y siembras, del proyecto LIFE ALNUS TAEJO (LIFE20 NAT/ES/000021) (FOR-83-
2090). 
 

8.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN 
 
Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validación positiva, el 
adjudicatario emitirá la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hará 
efectivo el último día del segundo mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio social 
de CESEFOR, mediante transferencia bancaria al adjudicatario en cuenta bancaria de la que sea 
titular y que indique en la propia factura. 
 

9.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES 
 
Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, 
profesional y técnica, para lo que se exigirá: 

 Certificado de alta en el impuesto de actividades económicas correspondientes al 
epígrafe que ampare la actividad del contrato. 

 Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda. 

 Documentación que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del 
contrato. 

 

10.-DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR CADA LICITADOR 
 
Cada licitador entregará una sola propuesta (3 archivos pdf) que contendrán: 
 
ARCHIVO Nº1: OFERTA TÉCNICA 
 
Una oferta técnica, su contenido será como mínimo: 

mailto:cesefor@cesefor.com
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 Metodología y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentará una memoria en la 
que se indicarán las bases sobre las que se realizará el trabajo. No se realizarán 
aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. 

 
La oferta técnica no podrá superar las 5 páginas en letra arial 10 por 1 sola página, sin incluir 
portada. 
 
ARCHIVO Nº2: OFERTA ECONOMICA 
 
Una oferta económica: no podrá rebasar el presupuesto base de licitación y se ajustará al 
modelo contenido en el Anexo I de las presentes bases. 
 
ARCHIVO Nº3 Otros documentos: (ARCHIVO COMBINADO) 
 

 NIF o CIF. 

 Datos de contacto del licitador: domicilio, teléfono, fax, e-mail y persona de contacto. 

 En el caso de personas jurídicas la más reciente escritura de constitución o de 
adaptación de estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder 
suficiente del firmante de la propuesta. 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 

 Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Alta en el IAE correspondiente a la realización de los servicios de este contrato. 

 Últimas cuentas anuales que legalmente deban estar depositadas o, en caso de no 
obligación, declaración del último impuesto de sociedades que deba estar legalmente 
presentado. 

 Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Soria de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentación 

presentada, se concederá un plazo no superior a 10 días naturales para que el licitador lo 
subsane. Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la oferta. 
 

El hecho de presentar una propuesta supone la asunción de los objetivos y contenidos 
expresados en todas las bases. No obstante, los oferentes podrán considerar aspectos no 
expresados en dichos apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor 
cumplimiento de los fines que se pretenden. 
 

11.-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las ofertas se presentarán a través del perfil del contratante. 
 
El plazo de presentación y recepción de proposiciones finalizará el 5 de marzo de 2026 antes de 
las 14:00h. (No se admitirán proposiciones que lleguen posteriormente a este día y hora). Se 
podrá obtener información llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo electrónico 
cesefor@cesefor.com, o por correo postal a Polígono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 de 
Soria (42005). 
 

mailto:cesefor@cesefor.com
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12.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será por el procedimiento abierto simplificado. 
 
La designación del adjudicatario del proceso de participación se efectuará a aquel licitante cuya 
proposición haya recibido mayor puntuación según los siguientes criterios de adjudicación, sin 
que su enumeración ordinal indique necesariamente preferencia o ponderación: 

• Oferta económica de licitación. 
• Metodología y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentará una memoria en la 

que se indicarán las bases sobre las que se realizará el trabajo. No se realizarán 
aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. 

• Programación del servicio con organigrama. 
• Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga 

el empresario para la realización del contrato. 
 
 
 

 
Criterio Descripción Puntuación 

 

Criterios subjetivos 

 
Líneas de 

estudio/parámetros 

Metodología y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentará una 

memoria en la que se indicarán las bases sobre las que se realizará el 

trabajo. No se realizarán aportaciones que supongan trabajos no 

contemplados en la presente propuesta. 

 

 
10 

Programación Programación temporal 10 

 
Medios empleados 

Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo 

técnico de que disponga el empresario para la realización del 

contrato. 

 
5 

Criterios evaluables 
matemáticamente 

 
 
 

 
Precio 

  Se aplicará una regla de tres inversamente proporcional, siendo el  precio 

mínimo acreedor de la máxima puntuación (un máx. de 0 puntos sobre 

100): 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑂𝑓𝑒𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥75 

 
 
 

 
75 

 

13.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La valoración de las ofertas técnicas por la mesa de contratación se realizará el día 6 de marzo 
de 2026 a las 13:30 h horas en la sede social de CESEFOR. 
La apertura pública de la oferta económica se realizará a las 14:00 horas del día 6 de marzo de 
2026. 
La mesa de contratación dictará propuesta de adjudicación motivada a la considerada más 
ventajosa que comunicará al presidente de CESEFOR quien adjudicará el contrato. Esta 
adjudicación será notificada a los participantes en la licitación en el perfil del contratante. 
 

mailto:cesefor@cesefor.com
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14.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las 
personas que tengan poder para ello, respetándose los contenidos de estas bases, el contenido 
de la oferta y con el clausulado mínimo que se especifica en la instrucción del procedimiento de 
contratación en compras. 
  

15.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 
Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato. 
 

16.-REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Dada la duración del contrato no es aplicable al mismo la revisión de precios. 
 

17.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
 
Dada las características de los trabajos a realizar y el nivel de definición de los mismos, SÍ procede 
la admisión de variantes. 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

18.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o 
memoria. 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el 
contratista presenciar la realización de estas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones 
y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está 
obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de CESEFOR sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la 
dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad 
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo 
en cuenta lo prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos 
a cuenta del equipo puesto en obra. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el 
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo 
así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá 
por CESEFOR en los diez días siguientes al mes que corresponda. 

mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/


 

 Polígono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 42005-SORIA España  FECHA REFERENCIA PÁGINA 

Tlf.: +34 975212453 – Fax: +34 975239677 – E-mail: cesefor@cesefor.com – Web: www.cesefor.com 14-07-25 LIFE20 NAT/ES/000021-LIFE 
ALNUS TAEJO-FOR-83 (2090) 

10 de 26 

 

  
CESEFOR tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra. 
 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el plazo de treinta días desde la 
fecha de entrega efectiva de la prestación. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP, CESEFOR deberá 
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 
los bienes. 
 
A los efectos del pago, CESEFOR expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista, previa petición escrita y acompañado de documentación justificativa de la 
propiedad o posesión de los materiales ya recibidos, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta 
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos. 
 
En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendrá derecho a percibir hasta 
el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización 
del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos 
materiales. 
 
En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos 
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales 
se haga necesaria la utilización de aquéllos. 
 
Las garantías que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra se regirán por lo dispuesto para las garantías, con carácter 
general, en la LCSP. El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas 
garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a 
cuenta percibidos. 
 

19.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que 
en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de las obras. 
 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
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permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto 
de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los 
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia de este. 
 

20.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE 

TRANSPARENCIA. 
 
El empresario estará obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho 
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el 
anexo V de la LCSP. 
 
En particular, el contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 
se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
Igualmente, la empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución 
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en 
todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre 
la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
  
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar 
a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato. 
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a las obras de construcción. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos 
reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la suspensión del 
contrato. 
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Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, 
de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, el adjudicatario 
deberá proporcionar toda la información que le sea requerida relacionada con este contrato. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del 
contrato está obligado a suministrar a CESEFOR, previo requerimiento, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma. 
 
 

21.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá por el plazo de cinco años desde el conocimiento de dicha información. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 
como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en el sobre la relación de documentación para los que propongan 
ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 

22.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
  
Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderá cualquier operación o conjunto de 
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o destrucción. 
 
En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso 
de adjudicatario a datos de carácter personal de los que sea responsable CESEFOR, el 
adjudicatario será considerado encargado de tratamiento, en los términos del artículo 4.8) y 28 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en 
adelante RGPD. 
 
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o una adenda al documento de 
formalización del contrato que constará por escrito, que vincule al encargado respecto del 
responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el 
tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del 
responsable. 
 
Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado: 

a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del 
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer 
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país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, 
el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo 
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público; 

b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 
confidencialidad de naturaleza estatutaria; 

c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD, que 
regula lorelativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo; 

d) Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratación, y los trabajos 
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realización de 
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a 
otro encargado del tratamiento: 

 
• El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa 

por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el encargado 
informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o 
sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad de 
oponerse a dichos cambios. 

 
• Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo 

determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán 
a este otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento de 
formalización del contrato que constará por escrito, las mismas obligaciones de 
protección de datos que las estipuladas en el contrato entre el responsable y el 
encargado a que se refiere el artículo 28.3 del RGPD, en particular la prestación de 
garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas 
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente 
Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de 
datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 
responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones 
del otro encargado. 

 
e) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el 
ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en los artículos 12 a 23 del 
RGPD. A tales efectos comunicará al responsable del tratamiento inmediatamente, y sin 
dilación indebida, cualquier requerimiento que realice un interesado en relación con el 
ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestión relativa a la protección de datos; 

f) Ayudará al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del 
encargado; 

g) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez 
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a 
menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho 
de la Unión o del Derecho español; 
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h) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para 
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del 
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el 
encargado informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción 
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o 
del Estado español. 

 
La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del 
artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del 
RGPD, podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes 
a que se refiere el artículo 30.2 y 30.4 del RGPD. 
 

23.-SEGUROS 
 
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones necesarias para la ejecución del contrato. 
 

24.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada 
por CESEFOR, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
  
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, CESEFOR procederá a la imposición de las penalidades 
necesarias a detraer de la liquidación del contrato. 
 

De la cesión y subcontratación. 
  

25.-CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 2º del artículo 
214 de la LCSP, salvo que hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato las 
cualidades técnicas o personales del contratista, o cuando la cesión suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. No se autorizará la cesión cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista se estas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 

26.-SUBCONTRATACIÓN 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP y salvo que en 
el contrato se establezcan determinadas tareas críticas que no pueden ser objeto de 
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. 
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La infracción de las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 
tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del 
contrato. 
 
Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedará 
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 
de la LCSP. 
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a CESEFOR,con 
arreglo estricto a al pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP. 
  
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a CESEFOR contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal 
y de los subcontratos. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. 
 
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo 
indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que 
efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo 
autorización expresa con anterioridad por CESEFOR o situación de emergencia justificada, 
excepto si CESEFOR notifica en ese plazo su oposición. 
 
De conformidad con el artículo 217.1 de la LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de CESEFOR 
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 
consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además 
de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que, en su caso, se prevean por la dirección del contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP, 
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de 
cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. 
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Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del 
contratista principal, manteniendo en relación con CESEFOR la misma naturaleza de abonos a 
buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 
 
En ningún caso será imputable a CESEFOR el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

Ejecución del contrato. 
 

27.-DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado. 
 
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios del presupuesto de adjudicación. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en 
los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que 
la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la cláusula siguiente será el 
establecido en el artículo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante RGLCAP). 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 
la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 

28.-RIESGO Y VENTURA 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que 
estemos ante casos de fuerza mayor. 
  
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad 
atmosférica, los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros 
semejantes, así como los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
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De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una indemnización 
por los daños y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuación imprudente 
por su parte. 
 

29.-INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
 
Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de 
dictar las órdenes para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 
de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la correspondiente 
definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un 
mes a la citada solicitud. 
 

33.-EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del 
mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Además, será 
obligatorio el cumplimiento exacto y sin defectos de la prestación objeto del contrato, y el 
cumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que 
se hubiesen establecido. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de CESEFOR. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en 
la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá 
conceder una ampliación del plazo de ejecución de forma justificada y siguiendo el 
procedimiento establecido, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan de las 
establecidas. 
 
Cuando el retraso en la ejecución del contrato no fuere imputable al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación  
se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se 
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la oferta 
técnica del adjudicatario, CESEFOR podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En 
este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato. 
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 
causados a CESEFOR, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
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Cuadro de penalizaciones: 
 

a) Por demora: 
 
10% del valor de adjudicación de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalización (IVA 
excluido). 
 

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso: 
 

i. Por cumplimiento defectuoso:  
 
Procede: SI. 
5% del valor de adjudicación del contrato sin perjuicio de la obligación de subsanar 
o la potestad de resolver el contrato. 

 
ii. Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o 

materiales: 
 

Procede: NO. 
 

iii. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:  
 
Procede: SI. 
5% del valor de adjudicación del contrato sin perjuicio de la obligación de subsanar 
o la potestad de resolver el contrato. 

 
iv. Por incumplimiento de indemnización por daños y perjuicios causados a terceros 

como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato: 

 
Procede: SI. 
100% de los daños causados no satisfechos. 

 
c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación:  

 
Procede: NO. 
 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:  
 
Procede: NO. 
 

e) Por subcontratación: 
 

Procede: NO. 
 

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento 
del pago en plazo. Cantidad fija sin relación con el plazo de demora. 
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34.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en 
la forma previstos en los artículos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego. 
 
Cuando así se indique por la dirección de obra, podrá modificarse el contrato por las causas y 
con el alcance, límite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado. 
 
Cuando proceda la modificación del contrato por concurrir alguna o algunas de las circunstancias 
previstas en el artículo 205 de la LCSP, antes de acordarla CESEFOR deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 
plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 63 de la citada ley. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por CESEFOR, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato. 
 
Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 
comunicarse a CESEFOR, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera 
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, 
y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con 
lo dispuesto este pliego. 
 
Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 
 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras el exceso de mediciones, 
entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. Tampoco se considerarán modificaciones del 
contrato de obras la inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 
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procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto 
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
 

35-SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
CESEFOR, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 
contrato. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a CESEFOR, con 
un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión. Si CESEFOR acordase la suspensión del contrato se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel, no 
procediendo el abono por las características del contrato. 
Acordada la suspensión, CESEFOR abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 
 
1. Se deberá acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los siguientes 
conceptos: 
a) Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
b) Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 
suspensión. 
c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión. 
d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre 
que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 
distintos de la ejecución del contrato suspendido. 
e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 
durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el 
propio contrato. 
f) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 
2. Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si CESEFOR no 
responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la 
suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
  
3. El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del contrato. 
 
 

36.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
 
Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondrán por acuerdo del órgano 
de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 
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Extinción del contrato. 
 

37.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por su resolución. 
 

38.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
b) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas 
como tales por la dirección de obra. 
c) La cesión del contrato sin la autorización previa por escrito de CESEFOR. 
d) El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolución solo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
f) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de CESEFOR contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la 
LCSP relativo a la sucesión del contratista. 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 
no sea posible modificar el contrato. 
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también 
durante la ejecución del contrato. Solo se acordará la resolución, con carácter general, a 
instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando 
los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la 
subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por 
ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 
directamente por el órgano de contratación de oficio. 
i) Las causas adicionales de resolución del contrato indicadas en este pliego. 
j) El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecución de este 
contrato, salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento. 
 
En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 
  
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. Deberá darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al 
avalista o asegurador, cuando se proponga la incautación de la garantía. La notificación tendrá 
efecto ejecutivo y permitirá a CESEFOR concertar la ejecución con otra empresa cualquiera que 
fuesen los derechos o acciones que invoque el contratista. 
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Decidida la resolución del contrato se levantará acta en presencia del contratista, reflejándose 
en ella el estado de la obra y la liquidación que proceda. De no asistir el contratista, el acta se 
levantará en presencia de Notario Público que dará traslado de la misma al contratista, 
asumiendo éste los gastos ocasionados por esta situación. 
 
En lo relativo a los efectos de la resolución del contrato: 
 
1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
2. El incumplimiento por parte de CESEFOR de las obligaciones del contrato determinará 
para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen 
al contratista. 
3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a CESEFOR los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las 
mencionadas previamente, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento 
del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista. 
5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolución del contrato por la demora en el 
cumplimiento de los plazos, por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de 
las restantes obligaciones esenciales que se hubiesen calificado como tales por la dirección de 
obra, y en los casos de la letra g) de esta cláusula, se podrá iniciar el procedimiento de urgencia 
para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a 
la terminación del expediente de resolución. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el 
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones 
de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de lo 
construido. 
 
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo 
anterior, CESEFOR podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus 
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 
 

39.-AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El contratista, con la antelación prevista en el apartado 25 del Anexo I, comunicará por escrito a 
la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. La dirección facultativa, en caso de conformidad con la 
comunicación, la elevará con su informe a CESEFOR con la antelación prevista en el apartado 25 
del Anexo I. 
 

40.-RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de CESEFOR, la totalidad de su objeto. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. 
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A la recepción de los trabajos a su terminación, concurrirá un facultativo designado por CESEFOR 
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección del contrato y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Si los trabajos se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
personal técnico designado por CESEFOR contratante y representante de ésta las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al personal técnico que represente a 
CESEFOR, otro a la dirección facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el plazo 
de garantía. En el acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
 
Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 
dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 
 

41.-MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 
 
Recibidas los trabajos, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, 
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 
meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta 
de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 

42.-PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN. 
 
El plazo de garantía de la obra comenzará a contar desde la fecha de su recepción. Los gastos de 
conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras 
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, si lo 
hubiera, y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de CESEFOR, descuidase 
la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección 
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la 
derivada de los vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía 
definitiva, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
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para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
  
Una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes 
la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que 
en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
En el plazo de 60 días, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 

43.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 
Si el trabajo se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos, debido a incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se 
produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez años a contar desde la recepción. Si la 
causa de la ruina o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente contrato 
la acción de indemnización durará quince años. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 
de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo previsto en el primer párrafo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

44.-RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

Los acto dictados en el procedimiento de adjudicación tramitado en la presente contratación, 

entre los que se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los 

demás documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la 

contratación, podrán ser recurso en la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, ante el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, en el plazo de un mes. 

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolución de las 

controversias que surjan en relación a la preparación, adjudicación y modificación del presente 

contrato, cuando la impugnación de esas últimas se base en el incumplimiento de los establecido 

en los artículos 204 y 205 dela LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto 

de una nueva adjudicación. 
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Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extinción del 

presente contrato, salvo las modificaciones previstas en el párrafo anterior, deberán ser 

conocidas por el orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales 

de Soria. 

Salamanca, a 25 de febrero de 2026 

 

 

 

Fdo.: Pablo Sabín Galán 
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
Don/Doña……………………………………………………………………………………………… mayor de edad, 
vecino/a de ………………………….……...……………………...……………………………………….., con domicilio en 
…………………..…………………………….…………………………, titular del DNI nº ……………………….………………. 
expedido con fecha ………….…….., en representación, como…………………………….……………………., de 
……………………………………………………………..……..……………………………………………….…, con domicilio en 
…………….…………………………………………….….…………………, CIF………………………………………………y poder 
suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con/por la documentación adjunta, 
enterado de la contratación publicada por CESEFOR el………………………..para adjudicar, mediante 
negociado sin publicidad, el contrato de obras denominado Actividades de acuerdo al plan de 
sensibilización del proyecto Life Alnus Taejo en la provincia de Salamanca se compromete a 
realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratación y a un precio de licitación, 
sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, de (letra y número): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

………………………………., a……… de……………………..de 2026 
Se adjunta: 

☐Oferta técnica (memoria, recursos, planificación y experiencia). 

☐NIF ó CIF del licitador y  datos de contacto. 

☐Documento que acredite la personalidad del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento 
del representante legal. 

☐ Declaración no estar incurso en prohibición de contratar. 

☐Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la 
Seguridad Social.  

☐Alta IAE correspondiente a la actividad. 

☐Cuentas anuales o impuesto de sociedades. Declaración de someterse a los juzgados de Soria. 
 
 
 

Fdo.: D/Dª ……………………………………………… 
(Nombre, firma y sello) 
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